

עיריית – יבנה
ל ש כ ה מ ש פ ט י ת

י"ט חשון,
תשפ"ו
10 נובמבר, 2025

לכבוד
מתעניינים/ מציעים מכרז
מס' 43/2025
תיק מכרז
א.ג.נ.,

בפקס/מייל

הנדון: מכרז מסגרת פומבי מס' 43/2025

**לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה
של מתקני אגירת אנרגיה עבור לפחות שני מרכזי חוסן ומתקנים סולאריים בעיריית
יבנה**

הודעת הבהרה מס' 3

להלן הודעת הבהרה מס' 3 הארכת מועדים להגשת הצעות למכרז, מענה לשאלות הבהרה שנשלחו למכרז
זה:

מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז יוארך ויהא 17.11.2025 בשעה 12:00.
להלן טבלת שאלות הבהרה למכרז – עמ' 2
נספח ד נוסח מתוקן (אישור רו"ח) – עמ' 32
נספח ו' – נספח הצעת מחיר נוסח מתוקן – עמ' 33.

מס ד"	פרק	מס' סעיף	במכרז/בהס כס/בנספח	עמוד	פירוט השאלה	תשובה
1	הזמנה	1.8	מטרת ההתקשרות	6	קבלן משנה לעניין אגירה- יש לחדד שיצטרך לעמוד רק בתנאי הסף שרלבנטי להיקפי האגירה כלומר סעיף 6.3.1 עמוד 9 ולא בכל תנאי הסף שהמציע אמור לעמוד בהם כמו מחזור וכו'	אין שינוי במסמכי המכרז
2	תנאי סף	6.3	מכרז	8	מכיוון שהעיקר בפרויקט הוא לבצע עם חברה אמינה ובעלת חוסן פיננסי, נבקשכם לאפשר הגשת המכרז בהסתמך על ניסיון קבלן משנה ובנוסף, להוסיף תנאי סף שבמקרה כזה למציע יש ניסיון של לפחות 3 שנים בפרויקטי אנרגיה ומחזור כספי של לפחות 25 מיליון שח בשנה.	אין שינוי במסמכי המכרז
3	הזמנה	6.3.1	תנאי סף	9	מבקשים להסתפק בניסיון מוכח של 3 מתקני אגירה ללא מינימום הספק או סכום	אין שינוי במסמכי המכרז
4	במכר ז	6.3	במכרז	9	נבקש להבהיר כי המציע יהא בעל סיווג 1 לפחות בקבוצה א בענף 160 או 191	אין שינוי במסמכי המכרז

5	הזמנה	6.3.3	תנאי סף	10	יש טעות בקפניה לסעיפים 6.4.1 ו 6.4.2 כנראה הכוונה ל 6.3.1 וכוי	נכון. מדובר בטעות סופר.
6	במכרז	13	במכרז	14	המכרז סותר עצמו: במקום אחד מופיע – רכיב איכות=30נקודות ורכיבי עלות = 70נקודות ובמקום אחר מופיע ניקוד איכות 40 נקי ורכיבי עלות 60 נקי. נבקש הבהרתכם מהי החלוקה הנכונה.	40% איכות ו60% מחיר
7	מכרז	13	מכרז	15	תוספת סיווג קבלני – נבקש לעדכן בהתאמה: "ככל שלמציע סיווג אי1 לפחות בענף..."	אין שינוי במסמכי המכרז
8	הזמנה	1.1.2	מערכת האגירה	18	הדרישה למערכת שכבר מותקנת ב 10 אי קוט"ש מוגזמת מאד מאד. הנושא די חדש וזה מגביל את המגוון שאפשר להציע	אין שינוי במסמכי המכרז
9	תנאי סף	1.2.5	מכרז	20	מכיוון שהמרחקים עלולים להיות מאוד ארוכים, נבקש לבצע זאת ע"פ מחירון דקל	עד 30 מטר, כלול במחיר ואחרי זה יהיה לפי מנגנון דקל בניכוי 15%
10	נספח ג	2 ג'	צוות עבודה	34	לאפשר הנדסאי קונסטרוקציה- בפועל אנחנו עובדים כבר שנים עם הנדסאי שמתמחה בסולארי. אין	הערה מתקבלת- במידה ומבחינת ההסמכות של הקונסטרוקטור הוא יכול לתכנן ולאשר את המתקנים, ניתן לקבל קונסטרוטור הנדסאי.

	סיבה לדרוש תוקא מהנדס					
11	מכרז מסגרת פומבי - הזמנה להגיש הצעות -	A	תנאי המכרז	44	נבקש בדיקתכם ותיקונכם כי כנראה חלה טעות סופר בתנאי סף - תחום אגירה החל להיות מאסיבי רק החל משנת 2025 לכן לא הגיוני לבקש מינימום 3 שנות ניסיון.	ס' 6.3.1-6.3.3 בעמ' 4 למכרז ישונה כדלקמן: 6.3.1. למציע ניסיון מוכח, במשך לפחות 3 שנים עד למועד הגשת הצעתו, בתכנון של מתקני אגירת אנרגיה בהיקף מצטבר של 5,000,000 ₪ לפחות אשר חוברו לרשת החשמל, הוקמו והופעלו לפחות בשנה האחרונה טרם המועד האחרון להגשת הצעות. 6.3.2. תכנון, הקמה והפעלה של מתקני אגירת אנרגיה ומתקנים סולאריים בטכנולוגיית PV כקבלן ראשי מבצע במצטבר, בהיקף של 5,000 קו"ט לפחות אשר חוברו לרשת החשמל, 3 חודשים לפחות 6.3.3. ניסיון של התקנת מערכות אנרגיה כגון מערכות PV ו/או אגירה, כקבלן ראשי מבצע עבור לפחות 3 רשויות מקומיות הערה כללית לסעיפים אלה במכרז: לשם הוכחת הפעלה יש להציג ולצרף להצעה במכרז דשבורד פעיל
12	נספח ו	A	הצעת המחיר	45	מחיר המקסימום 950 שונה ממחיר המקסימום שרשום בעמוד 6 בסעיף 1.3 - שם זה 988 ₪ (לפי אי 700 אי כולל מע"מ, בנטרול המ"עמ זה 593 אי לחלק ל 600 קוטש)	מחיר האגירה יעלה ל 1,050 ₪ לקוט"ש. מצ"ב טופס הצעת מחיר מתוקן (נספח ו') המחליף את הנוסח שצורף למסמכי המכרז.
13	נספח ו	E	הצעת המחיר	46	מדוע התחזוקה משולמת החל מהשנה השניה ולא מייד עם תום ההקמה? הרי לא רשום ששנה 1 כלולה במחיר ההקמה של 2600. אם זה כלול צריך להעלות מ 2600 ל 2675	יובהר כי המחיר למערכת הסולארית כולל גם תחזוקה בשנה הראשונה.
14	הסכם פתיחה		מכרז	57	לא בדקנו את כל הגגות אז איך	מתעניין שרוצה לעשות סיור באתרים יכול לפנות למר מיכה אלפסי בהתאם להוראות המכרז

	אפשר לחתום על זה?					
15	מכרז מסגרת פומבי - הזמנה להגיש הצעות -	תנאי המכרז	39	אין התאמה בין הנדרש בסעיפי המכרז – 6.4.1 ו-6.4.2 לבין הנאמר באישור הנדרש בנספח ד'. האמור הוא מבחינת מחזור הכנסות והשנים הנקובות.	נספח ד' יתוקן למחזור של 12,000,000 מצ"ב נוסח נספח ד/ מתוקן המחליף את הנוסח שצורף למסמכי המכרז.	
16	הסכם	מכרז	58	יש לבטל ולהחיל כללי פרשנות מקובלים.	אין שינוי במסמכי המכרז	
17	הזמנה להגיש הצעות -	תנאי המכרז	58	היצרן – RTE לרוב מתחייב למינימום 87% נבקש לעדכן בהתאם.	הבקשה מתקבלת	
18	הזמנה להגיש הצעות -	תנאי המכרז	61	האם צריך כיבוי גילויי בלוחות ובמערכות אגירה באזור מערכות אגירה?	כל מה שנדרש על פי התקנים המחייבים, גם אלו שהוזכרו וגם אלו שייכנסו לתוקף	
19	טופס הצעת מחיר	טופס הצעת מחיר	66	נבקש לעלות את מחיר המקסימום ל-1,000 ₪	מחיר האגירה יעלה ל-1,050 ₪ לקוט"ש	
20	הסכם	מכרז	69	להוסיף: "על אף האמור לעיל ולהלן, הקבלן לא יהיה אחראי לעיכובים שאינם בשליטתו הסבירה, לרבות עיכובים מצד חברת החשמל, עיכובים מצד המזמין ו/או מי מטעמו (כגון גורמים בעירייה, מנהלי בתי ספר	אין שינוי במסמכי המכרז	

	ומבני ציבור) וכו' עליון." 6					
מתקבל	נא אישורכם הוספה בכותרת המסמך לאחר (להלן: "המזמינה או המזמין") יש להוסיף- ו/או "עיריית יבנה".	69	כותרת ההסכם- מבוא	7.3.5	הסכם התקשורת-	21
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם מחיקת הסיפא- החל מהמילים של "כוחה": ההוראה" ועד לסוף הסעיף. והוספה במקום-"יחול סדר העדיפויות כדלקמן: 1_____2; _____3; _____	70	הסכם התקשות- סעיף 3- פרשנות	7.3.5	הסכם התקשורת-	22
מדובר בטעות סופר	נא תשומת ליבכם כי התוכן בעמודים 61-64 זהה בכל העמודים.	71	הסכם התקשות- אישור תחילת העבודות	8.1	הסכם התקשורת-	23
אין שינוי במסמכי המכרז	יש להוסיף "למעט נזק ו/או אבדן שנגרם בזדון ו/או רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה".	73	מכרז	9.13	הסכם	24
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף: "בכפוף לסעיף השינויים בהסכם זה"	73	הסכם התקשות סעיף 4- הצהרות הקבלן	9.13	הסכם התקשורת-	25
אין שינוי במסמכי המכרז	יש להוסיף "למעט נזק ו/או אבדן שנגרם בזדון ו/או	74	מכרז	10.5	הסכם	26

	רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה".					
27	הסכם התקשרות- סעיף 7.3 מועד סיום העבודות	74	נא אישורכם- הוספה בשורה שלישית, לאחר: "במועד ע"י הקבלן"נא להוסיף: "מסיבות התלויות בקבלן".	אינן שינוי במסמכי המכרז	10.5	הסכם התקשרות-
28	מכרז	75	יש למחוק " "קבלן ראשי", "מבצע הבניה", וכן "מנהל עבודה" – הקבלן לא מבצע עבודות בניה כהגדרתן בחוק.	מינוי מנהל עבודה יהיה על פי דין. ככל שרוצים לא למנות עבודה יש להציג מסמך חתום על ידי עורך דין כי אין צורך במינוי מנהל עבודה ולמלא כל דרישה של העירייה בעניין.	11.3	הסכם
29	מכרז	76	להוריד מנהל עבודה.	מינוי מנהל עבודה יהיה על פי דין. ככל שרוצים לא למנות עבודה יש להציג מסמך חתום על ידי עורך דין כי אין צורך במינוי מנהל עבודה ולמלא כל דרישה של העירייה בעניין.	11.5	הסכם
30	הסכם התקשרות- סעיף 7.3 מועד סיום העבודות	76	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף: "על אף האמור מובהר כי עיכובים בהשלמת העבודות, שמקורם בכוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטת הקבלן לא יכול היה למנוע, לא יהיו הפרת הסכם, לא יגררו תשלום פיצוי מוסכם ויזכו את הקבלן בתוספת תמורה מתאימה".	אינן שינוי במסמכי המכרז	11.2	הסכם התקשרות-
31	מכרז	77	להוסיף: "על אף האמור לעיל ולהלן, הקבלן לא יהיה אחראי לעיכובים שאינם בשליטתו	אינן שינוי במסמכי המכרז	14.2	הסכם

	הסבירה, לרבות עיכובים מצד חברת החשמל, עיכובים מצד המזמין ו/או מי מטעמו (כגון גורמים בעירייה, מנהלי בתי ספר ומבני ציבור) וכוח עליון."					
הבקשה מתקבלת	פירוק מערכת האגירה – המחיר 10 ש"ח לא מספיק לעבודה נבקש לעלות את המחיר ל-20 ש"ח לקוט"ש	77	הסכם התקשרות	14.1	הסכם התקשרות-	32
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף: ", למעט ככל שמקורם במעשה או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה".	77	הסכם התקשרות- סעיף 9- עובדים וכוח אדם	14.2	הסכם התקשרות-	33
אין שינוי במסמכי המכרז	לא הגיוני שהקבלן אחראי על כל אירוע, לרבות כוח עליון ונזקים שנגרמו על ידי המזמין.	79	מכרז	19.1	הסכם	34
אין שינוי במסמכי המכרז	להבהיר שהקבלן אחראי לתיקונים בהתאם לאחריותו בדין.	80	מכרז	20.3	הסכם	35
אין שינוי במסמכי המכרז	אחרי המילה "אחראי" להוסיף "על פי דין". כמו כן, יש להוסיף "ובלבד שהחברה לא התפשרה עם התובע ו/או הדורש	80	מכרז	20.6	הסכם	36

	ללא אישור הקבלן מראש ובכתב.					
37	הסכם	20.8	מכרז	81	אחרי המילה "אחראי" להוסיף "על פי דין".	בשורה ה-1, ימחקו המילים: "על פי דין".
38	הסכם	20.9	מכרז	81	אחרי המילה "אחראי" להוסיף "על פי דין".	אין שינוי במסמכי המכרז
39	הסכם	20.1	מכרז	81	אחרי המילה "אחראי" להוסיף "על פי דין".	בשורה ה-1, ימחקו המילים: "על פי דין".
40	הסכם	20.11	מכרז	81	להוריד: "ולפצות" להוסיף כי שיפוי יהי בהתאם לפס"ד של בימ"ש מוסמך ובכפוף לכך שהחברה הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה לגביהם הינה דורשת שיפוי ולא התפשרה עם התובע/דורש ללא אישור הקבלן מראש ובכתב.	אין שינוי במסמכי המכרז
41	הסכם	20.12	מכרז	81	יש להוסיף סעיף 20.12 – "על אף האמור לעיל ולהלן, (א) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן נזקים כלשהם הנובעים ממעשה ו/או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או כתוצאה מכוח	אין שינוי במסמכי המכרז

	עליון; 10 (ב) אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפויים המצטברים (לרבות הוצאות ו/או דמי נזק) בהם יישא על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על ערך התמורה הכספית ששולמה לקבלן בקשר עם הסכם זה, תהא העילה אשר תהא. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו."					
הבקשה נדחית. בשורה ה-1, ימחקו המילים: "על פי דין". בשורה ה-5, ימחקו המילים "על פי דין".	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף: "למעט ככל שמקורם במעשה ו/או מחדל של עיריית יבנה ו/או מי מטעמה".	81	הסכם התקשות סעיף -10 ציוד	20.12	הסכם התקש רות-	42
אין שינוי במסמכי המכרז	גבול האחריות ישונה ל- 500,000 ₪	82		21.2	ביטוח	43
אין שינוי במסמכי המכרז	גבול האחריות ישונה ל- 1,000,000 ₪	82		21.3		44
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם הוספה בסוף הסעיף: "ו/או מי מטעמה".	82	הסכם התקשרות סעיף -11 ביטחון, בטיחות וגהות	21.2	הסכם התקש רות-	45

46	הסכם התקשורת-	21.2	הסכם התקשרות סעיף 11- ביטחון, בטיחות וגהות	82	מבוקשת 11 התייחסות בסעיף לכוח עליון.	אין שינוי במסמכי המכרז
47	הסכם התקשורת-	21.4	הסכם התקשרות סעיף 11- ביטחון, בטיחות וגהות	82	נא אישורכם הוספה- שורה ראשונה, לאחר המילים "בהסכם זה" יש להוסיף- "מסיבות התלויות בקבלן".	אין שינוי במסמכי המכרז
48	הסכם התקשורת-	21.4	הסכם התקשרות סעיף 20- אחריות ושיפוי בנויקין	82	על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מובהר כי לקבלן לא תהא כל אחריות על נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים.	אין שינוי במסמכי המכרז
49	הסכם התקשורת-	21.4	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	82	נא אישורכם הוספה, שורה ראשונה, לאחר "ביטוח כל כלי רכב" נא להוסיף: "בבעלות הקבלן".	אין שינוי במסמכי המכרז
50	הסכם התקשורת-	21.4	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	82	נא אישורכם <u>מחיקה</u> בשורה רביעית- את המילים: "הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה".	אין שינוי במסמכי המכרז
51	הסכם התקשורת-	21.5	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם מחיקה – שורה ראשונה, החל מהמילים "בכל תקופה" ועד "על פי כל דין" (כולל). והוספה במקום- "במשך	אין שינוי במסמכי המכרז

	כל תקופת 12 העבודות וכן תקופה נוספת של 36 חודשים לאחר סיום העבודות".					
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם הוספה- שורה שלישית- לאחר המילה "בגין"יש למחוק את המילים "ו/או" ולהוסיף – "אחריות שתוטל עליה עקב מעשה או מחדל של הקבלן".	83	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.5	הסכם התקשרות-	52
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם מחיקה- שורה שלישית את המילים : " עם חתימת ההסכם"והוספה במקום- "לפני תחילת ביצוע העבודות.	83	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.5	הסכם התקשרות-	53
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם מחיקה- שורה שביעית- את מספר השנים ל-3 במקום 5.	83	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.5	הסכם התקשרות-	54
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם הוספה בשורה ראשונה לאחר "ביטוח אחריות מוצר" נא להוסיף- "משולב צד ג'".	83	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.5	הסכם התקשרות-	55
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם מחיקה בשורה שנייה- החל מהמילים "בכל תקופה" ועד "על	83	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.7	הסכם התקשרות-	56

	פי כל דין" 13 (כולל), ולהוסיף במקום- "לתקופה של 36 חודשים".					
57	הסכם התקש רות-	21.8	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם הוספה בתחילת שורה רביעית, לפני המילים "בביצוע העבודות" יש להוסיף את המילה "פגם".	אין שינוי במסמכי המכרז
58	הסכם התקש רות-	21.8	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם מחיקה בשורה רביעית את המילים "ומי מטעמו".	מקובל כחלופה נוספת ללא שינוי בנוסח המכרז
59	הסכם התקש רות-	21.8	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם מחיקה- שורה תשיעית- את הספרה 3 ולהחליפה ב- 5 (שנים).	אין שינוי במסמכי המכרז
60	הסכם התקש רות-	-21.9 א	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם מחיקת האמור בסעיף והחלפתו בנוסח הבא: "אחריות לנזקים לרכוש המזמינה אשר הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים בסך של 20% משווי העבודות- מקסימום 4,000,000 ₪".	אין שינוי במסמכי המכרז
61	הסכם התקש רות-	-21.9 ב	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם הוספת המילה "כיסוי ל" בתחילת הסעיף (לפני	אין שינוי במסמכי המכרז

	המילה 14 "אחריות".					
62	הסכם התקשרות- ה	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם הוספה- שורה ראשונה – לאחר המילה "המזמינה" יש להוסיף: "ע"פ דין".	אין שינוי במסמכי המכרז	
63	הסכם התקשרות- ה	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם הוספה- בסוף השורה " בכפוף לתנאי הפוליסה".	אין שינוי במסמכי המכרז	
64	הסכם התקשרות- ה	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם הוספה- בסוף הסעיף- "בכפוף להרחבת השיפוי המפורטים בנספח יד- אישור קיום ביטוחים".	אין שינוי במסמכי המכרז	
65	הסכם התקשרות- ה	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם מחיקה בסוף הסעיף: נא למחוק את המילים: "ו/או עובדים של הנ"ל".	אין שינוי במסמכי המכרז	
66	הסכם התקשרות- ה	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם תיקון בשורה ראשונה יש לתקן: "לרעת" במקום הכתוב "לרער"	אין שינוי במסמכי המכרז	
67	הסכם התקשרות- ה	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם הוספה בשורה ראשונה, לאחר המילה "לרעת" נא להוסיף: "העירייה".	אין שינוי במסמכי המכרז	
68	הסכם התקשרות- ה	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	83	נא אישורכם מחיקה בשורה שנייה את הספרה 40 (יום... ולתקן לספרה "30".	אין שינוי במסמכי המכרז	

69	הסכם התקשרות-רות	21.9- ב	הסכם התקשרות-21 ביטוח	83	נא אישורכם 15 הוספת המילה "כיסוי ל" בתחילת הסעיף (לפני המילה "אחריות").	אין שינוי במסמכי המכרז
70	הסכם התקשרות-רות	21.9- ה	הסכם התקשרות-21 ביטוח	83	נא אישורכם הוספה- שורה ראשונה – לאחר המילה "המזמינה" יש להוסיף: "ע"פ דין".	אין שינוי במסמכי המכרז
71	הסכם התקשרות-רות	21.9- ה	הסכם התקשרות-21 ביטוח	83	נא אישורכם הוספה- בסוף השורה " בכפוף לתנאי הפוליסה".	אין שינוי במסמכי המכרז
72	הסכם התקשרות-רות	21.9- ה	הסכם התקשרות-21 ביטוח	83	נא אישורכם הוספה- בסוף הסעיף- "בכפוף להרחבת השיפוי המפורטים בנספח יד- אישור קיום ביטוחים".	אין שינוי במסמכי המכרז
73		21.7		84	יימחקו המילים "אחריות לנזקים לרכוש המזמינה אשר הקבלן פעל בו", לכל רכוש אחר של המזמינה למעט רכוש המבטח במסגרת פרק א'. מעל לסכומי המבוטחים ... לא יעלה על גבול האחריות על פי פרק ב"	אין שינוי במסמכי המכרז
74		21.8		84	יימחקו המילים "אחריות המזמינה כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו	אין שינוי במסמכי המכרז

	ומטעמו... של הקבלן כלפי המזמינה"					
אין שינוי במסמכי המכרז	יתוספו המילים "למעט ביטוחי הרכב"	84		21.9		75
אין שינוי במסמכי המכרז	יימחקו המילים "המזכה אותה במלוא השיפוי... לפי תנאי הביטוח"	84		21.91		76
אין שינוי במסמכי המכרז	יתוספו בסופו המילים "או נוסח מקביל לו"	84		21.9 ז		77
הבקשה המתקבלת.	לאחר המילה "אחראי" יתוספו המילים "על פי דין", יימחקו המילים "בשמו ובשם הבאים מטעמו"	84		21.3		78
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם מחיקה בסוף הסעיף: נא למחוק את המילים: "ו/או עובדים של הנ"ל".	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.9- ז	הסכם התקש רות-	79
הבקשה המתקבלת.	נא אישורכם תיקון בשורה ראשונה יש לתקן: "לרעת" במקום הכתוב "לרער"	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.9- ז	הסכם התקש רות-	80
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם הוספה בשורה ראשונה, לאחר המילה "לרעת" נא להוסיף: "העירייה".	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.3	הסכם התקש רות-	81
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם מחיקה בשורה שנייה את הספרה	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.3	הסכם התקש רות-	82

	40 (יום...) ולתקן לספרה "30".					
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם הוספה, לאחר המילה "בפוליסות"נא להוסיף- "למעט אחריות מקצועית".	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.3	הסכם התקש רות-	83
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם מחיקה בסוף השורה- את המילים "התקפות במועד התחלת הביטוח"ובמקומם הוספה- " או נוסח מקביל".	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.3	הסכם התקש רות-	84
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם הוספה בסוף השורה הראשונה, לאחר המילה "ותאור"נא להוסיף- "בבעלותו".	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.3	הסכם התקש רות-	85
הבקשה מתקבלת	נא אישורכם מחיקה- שורה שניה- את מהמילים- "ו/או על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או".	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.5	הסכם התקש רות-	86
ירשם בסיפא: "או נוסח מקביל לו".	נא אישורכם מחיקה – שורה שלישית- המילה "ההתקשרות"ובמ קומה להוסיף: "רכוש כאמור".	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.5	הסכם התקש רות-	87
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם מחיקה שורה רביעית +	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.6	הסכם התקש רות-	88

	חמישית: "בשמו 18 ובשם הבאים מטעמו".					
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם מחיקה- בסוף הפיסקה- המילה "ההתקשרות" ובמ קום נא להוסיף: "רכוש כאמור".	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	21.7	הסכם התקש רות-	89
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם בשורה שלישית, לאחר המילה "פעולה" נא להוסיף: "סבירה".	84	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	מבוקש - הוספת סעיף 21.8	הסכם התקש רות-	90
אין שינוי במסמכי המכרז	יש לתקן. אין מדובר באחריות כוללת אלא אחריות לטיב העבודה והחומרים שסופקו על ידי הקבלן. כמו כן יש להבהיר שאחריות לפנלים וממירים הינה אחריות יצרן בלבד ולא אחריות הקבלן.	85	מכרז	22.1.1	הסכם	91
אין שינוי במסמכי המכרז	האחריות אינה אחריות כוללת כאמור. הקבלן צריך לתקן רק פגמים הנובעים מעבודה לקויה.	85	מכרז	22.1.3	הסכם	92
אין שינוי במסמכי המכרז	נא להוסיף בסוף הפיסקה- "תשומת לב אלקטרה".	86	הסכם התקשרות- 21- ביטוח הסכם התקשרות- 21- ביטוח	22.2.3. 1	הסכם התקש רות-	93
אין שינוי במסמכי המכרז	להחריג גם עיכובים הנובעים מהעירייה ו/או מי	87	מכרז	22.6.2		94

	מטעמה ו/או אגבל צד שלישי שלא קשור לקבלן.					
אין שינוי במסמכי המכרז	להחריג ירידה בתפוקה בנסיבות שאינן באחריות הקבלן (כלומר שלא נובעות מעבודה לקויה).	87	מכרז	23	הסכם	95
יתוקן לשוטף +45	מדוע ש +90? רשות מקומית צריכה לשמש דוגמא ולשלם מקסימום ש+45	90	הסכם	26.1.1	הסכם	96
העירייה תשלח התראה בכתב לרבות לוי"ז סביר לתיקון ההפרות לפי שיקול דעת העירייה	יש לתת התראה בכתב לקבלן והזדמנות סבירה לתקן כל הפרה.	92	מכרז	29.1	הסכם	97
אין שינוי במסמכי המכרז	יש להבהיר שמדובר באחריות על פי דין בלבד.	93	מכרז	30	הסכם	98
אין שינוי במסמכי המכרז	לא ייתכן שמומחה ייבחר מתוך רשימה של העירייה אלא צריך להיבחר בהסכמה	95	מכרז	33	הסכם	99
אין שינוי במסמכי המכרז	להוסיף כי שיפוי יהי בהתאם לפס"ד של בימ"ש מוסמך ובכפוף לכך שהחברה הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה לגביהם הינה דורשת שיפוי, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה כנגדן ולא התפשרה עם התובע/דורש ללא	96	מכרז	34.5	הסכם	100

	אישור הקבלן 20 מראש ובכתב.					
101	הסכם	35.1	מכרז	97	יש להוסיף: "המידע הסודי לא יכלול מידע שהיה או שיהיה בנחלת הכלל / מידע שהיה בידי מקבל המידע עובר לקבלתו מהחכ"ל או שפותח על ידו ללא שימוש במידע הסודי / מידע הנדרש לגילוי על פי דרישתה של כל רשות מוסמכת או לצורך הגנה על זכויותיו של הקבלן."	החרגת מידע סודי לא יכלול מידע שהיה או שיהיה בנחלת הכלל, מידע הנדרש לגילוי לפי דרישה של כל רשות מוסמכת ו/או ע"פ הדין.
102	הסכם	35.4	מכרז	97	למחוק. לא רלוונטי "מאגר מידע".	לסעיף יוסף, והכל ע"פ הדין והנחיות העירייה בעניין
103	הסכם	39	מכרז	98	לא הגיוני המשך עבודה במלחמה – יש סעיף כוח עליון שמסדיר נושא זה ומדובר בהחמרה לא הגיונית.	אין שינוי במסמכי המכרז
104	הסכם	40.2	מכרז	100	לא סביר במקרה של חילוקי דעות כספיים מהותיים (כגון אי תשלום מצד החברה)	אין שינוי במסמכי המכרז
105	הסכם	40.1	מכרז	101	להוסיף כי שיפוי יהי בהתאם לפס"ד של בימ"ש מוסמך ובכפוף לכך שהחברה הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה לגביהם	הערה מתקבלת

	הינה דורשת ² שיפוי, אפשרה לקבלן לנהל את ההגנה כנגדן ולא התפשרה עם התובע/דורש ללא אישור הקבלן מראש ובכתב.					
106	הסכם התקש רות-	26.11	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	130	נא אישורכם מחיקה בשורה שנייה, את המילים: "באופן מלא ובלעדי".	אין שינוי במסמכי המכרז
107	הסכם התקש רות-	2.2	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	130	נא אישורכם הוספה- בסוף הפיסקה- " על אף האמור, מובהר כי איחור של עד 14 יום בהמצאת אישור קיום ביטוחים חתום לא יהווה הפרה יסודית של החוזה.	הבקשה מתקבלת
108	נספח ד	הוצאת היתר בניה	לוחות זמנים	133	לא מציאותי היתר בניה ב 90 יום- לשנות למקסימום 7 חודשים	יתוקן ל-180 יום קלנדריים
109	נספח ד	אבני דרך		135	אבי הדרך דרקוניות- אין לקבלן יכולת לממן כל כך הרבה זמן בעצמו- צריך להשאיר 10% לאופגריד ו10% לחיבור וזהו	אין שינוי במסמכי המכרז
110	הסכם תחזו קה	6.1.6	מכרז	146	יש למחוק " "קבלן ראשי", "מבצע הבניה", וכן "מנהל עבודה" – הקבלן לא מבצע עבודות	מינוי מנהל עבודה יהיה על פי דין. ככל שרוצים לא למנות עבודה יש להציג מסמך חתום על ידי עורך דין כי אין צורך במינוי מנהל עבודה ולמלא כל דרישה של העירייה בעניין

	בניה כהגדרתו 22 בחוק					
111	הסכם תחזו קה	6.1.9	מכרז	146	להוריד מנהל עבודה וממונה בטיחות בכל עת.	מינוי מנהל עבודה יהיה על פי דין. ככל שרוצים לא למנות עבודה יש להציג מסמך חתום על ידי עורך דין כי אין צורך במינוי מנהל עבודה ולמלא כל דרישה של העירייה בעניין
112	הסכם תחזו קה	6.1.10	מכרז	146	להוריד מנהל עבודה.	מינוי מנהל עבודה יהיה על פי דין. ככל שרוצים לא למנות עבודה יש להציג מסמך חתום על ידי עורך דין כי אין צורך במינוי מנהל עבודה
113	הסכם תחזו קה	7.1	מכרז	146	להחריג ירידה בזמינות בנסיבות שאינן באחריות הקבלן (כלומר שלא נובעות מעבודה לקויה).	אין שינוי במסמכי המכרז. כל מקרה יידון לגופו
114	הסכם תחזו קה	14.1	מכרז	148	אחרי המילה "אחראי" להוסיף "על פי דין". כמו כן במקום המילים " העלולים להיגרם" יש לרשום "שיגרמו".	אין שינוי במסמכי המכרז
115	הסכם תחזו קה	14.2	מכרז	148	אחרי המילה "אחראי" להוסיף "על פי דין".	אין שינוי במסמכי המכרז
116	הסכם תחזו קה	14.3	מכרז	148	אחרי המילה "אחראי" להוסיף "על פי דין".	אין שינוי במסמכי המכרז
117	הסכם תחזו קה	9.3		148	מאיפה נכנסו פתאום דמי ניהול של 6%???	דמי הניהול ישולמו יחד עם אבני הדרך. 3% מעל למחיר הזכיה
118	הסכם תחזו קה	14.4	מכרז	149	אחרי המילה "אחראי" להוסיף "על פי דין".	אין שינוי במסמכי המכרז
119	הסכם תחזו קה	14.5	מכרז	149	להוריד " הקבלן הזוכה פוטר את עריית יבנה ואת הבאים מטעמה מכל מכל אחריות לגבי נזקים כאמור". לא סביר לתת פטור אם יש	אין שינוי במסמכי המכרז

	<p>לעירייה אחריות²³ על פי דין. כמו כן להוסיף בסוף: "ובלבד שעריית יבנה לא התפשרה עם התובע ו/או הדורש ללא אישור הקבלן מראש ובכתב".</p>					
120	הסכם תחזוקה	14.8	מכרז	149	<p>יש להוסיף סעיף 14.8 - "על אף האמור לעיל ולחל, (א) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן נזקים כלשהם הנובעים ממעשה ו/או מחדל של עריית יבנה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או כתוצאה מכוח עליון; (ב) אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפויים המצטברים (לרבות כלכליים וכן נזקים כלשהם הנובעים ממעשה ו/או מחדל של החכ"ל ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או כתוצאה מכוח עליון;</p>	אין שינוי במסמכי המכרז

	(ב) אחריות ²⁴ של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפויים המצטברים (לרבות הוצאות ו/או דמי נזק) בהם יישא על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על ערך התמורה הכספית ששולמה לקבלן בקשר עם הסכם זה, תהא העילה אשר תהא. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו."					
ימחקו המילים "רכוש למתקנים".	עבודות לאחר - ההקמה, ביטוח המערכות צריך לחול עליכם ולא על הקבלן	150		15.1		121
ירשם בסיפא: "או נוסח מקביל לוי".	יתווספו בסופו המילים "או נוסח מקביל לוי"	151		15.2 יב		122
אין שינוי במסמכי המכרז.	לא ייתכן שמומחה ייבחר מתוך רשימה של העירייה אלא צריך להיבחר בהסכמה	152	מכרז	18	הסכם תחזוקה	123
אין שינוי במסמכי המכרז	נא אישורכם הוספת סעיף 21.8 בנוסח המצורף להלן: ביטוחי העירייה: א. על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ובנספחיו, לאורך	174	הסכם התקשרות- 21- ביטוח	1	הסכם התקשרות-	124

	<p>כל תקופת ההסכם 25 לרבות תקופת העבודות ותקופת התחזוקה, תערוך העירייה ביטוח רכוש המבטח את רכושה באתר (מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות המבנים עליהם מותקנים המתקנים על צמודותיהם וכן המתקנים עצמם לאחר סיום התקנתם), במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש- מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי לעירייה עקב נזק לרכוש כאמור לעיל למשך תקופת שיפוי של לפחות 12 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p>				
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>נא אישורכם הוספת סעיף 21.9 בנוסח המצורף להלן : ב. העירייה פוטר את הקבלן</p>	<p>174</p>	<p>הסכם התקשרות- 21- ביטוח</p>		<p>125</p>

	<p>ומי מטעמו 26 מאחריות לנזק שבגינו היא זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל (או שהיתה זכאית לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p>					
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>נא אישורכם הוספת סעיף 21.10 בנוסח המצורף להלן: העירייה תהא רשאית שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף קטן (א) לעיל, כולם או מקצתם, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף קטן (ב) לעיל כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם.</p>	174	הסכם התקשרות- 21- ביטוח			126
הבקשה מתקבלת	<p>טיפול בתקלה משביתה – נבקש לשנות הסעיף כך שניתן לסיים טיפול בתקלה משביתה תוך 1 יום</p>	187	הסכם התקשרות	רכוש עליו עובדים	הסכם התקש רות-	127

	עסקים מרגע ² הגילוי של התקלה					
128	הסכם רכוש התקש רות-	הסכם התקשרות	187	תמחור חריגים – נבקש לשנות לדקל מינוס 15%	הבקשה התקבלה	
129	נספח נזק ישיר	תעודת אחריות לקבלן	187	אגירה- קיימת סתירה עם עמוד 18 דרישות למערכת אגירה נבקש לעדכן בכל מסמכי המכרז כי מתקן האגירה מגיע עם אחריות 5 שנים ולא 10.	אחריות מוצר אגירה ל10 שנים	
130			188	סולארי – אחריות ממירים בבסיס הינה 10 שנים נבקש לתקן בסעיף 4.3.12 בעמוד 115 רשמתם 12 שנים במינימום	אחריות ממירים רגילים ל10 שנים. אחריות ממיר סולאראדגי היא ל22 שנה	
131	נספח ח' חבות מוצר	נספח ח'- תפוקה ויחס ביצועים	188	נבקש להוריד את הדרישה למינימום 1,650 קוואט"ש לקילו מותקן ולהותיר רק את 97% מסימולציית הדוח PvSyst. מניסיונו באיזור זה, ישנם אתרים שלא ניתן להגיע ל1,650 שעות שמש.	הדרישה תתוקן ל1,600 קוואט"ש לקוט מותקן	
132	נספח י"ד	הסכם התקשרות- נספח י"ד	188	נא אישורכם מחיקת הכותרת- "009 בנייה- עבודות קבלניות גדולות" ובמקומה לרשום: "029- התקנה ושדרוג	מאושר כחלופה נוספת ללא שינוי בנוסח המכרז.	

	מערכות וצמודי מבנה" 28					
אין שינוי במסמכי המכרז	עבודות- פינוי הריסות, נזק ישיר הנובע מתכנון לקוי, שכ"ט אדריכלים- יש להוסיף "מקסימום 2,500,000 ש"	188	נספח יד' אישור ביטוח לתקופת העבודות	6.4.1+ 6.4.2		133
אין שינוי במסמכי המכרז	עבודות- צ"ג- יימחק קוד 307, 322	188	נספח יד' אישור ביטוח לתקופת העבודות			134
ניתן לקבל כחלופה נוספת, ללא שינוי בנוסח המכרז.	ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר- יש לשנות את שניהם למשולבי אחריות מקצועית ו/או חבות מוצר"	188	נספח יד' אישור ביטוח לתקופת העבודות			135
אין שינוי במסמכי המכרז	בסוף הסעיף יש להוסיף את הפסקה הבאה : "למשך תוקפו של ההסכם, המזמינה מצהיר בזאת כי הוא ערך ביטוח רכוש המבטח את המערכת וכל רכוש אחר הנמצא בסביבתה וכן את המבנה עליו מותקנת המערכת ותכולתה באמצעותו או באמצעות מי מטעמו במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים	188	הסכם התקשרות- נספח י"ד	6.3.1- 6.3.2	מכרז	136

	<p>המקובלים בביטוח 29 אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש או למבנה כאמור לעיל, בתנאי ביטוח שאינם נופלים מנוסח "ביט", וזאת למשך תקופת שיפוי של 24 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו. הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. "</p>					
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>בסוף הסעיף יש להוסיף את הפסקה הבאה: "למזמינה הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש ו/או אבדן תוצאתי כאמור בסעיף 1.1 זה לעיל, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו "</p>	188	הסכם התקשרות- נספח י"ד	6.3.1- 6.3.2		137
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>בסוף הסעיף יש להוסיף את הפסקה הבאה: "המזמינה פוטר, את הקבלן והבאים מטעם הקבלן מאחריות בגין נזק</p>	188	הסכם התקשרות- נספח י"ד	6.3.1- 6.3.2		138

	<p>שהמזמינה זכאי 30 לשיפוי בגינו על-פי הביטוחים שעל המזמינה לערוך בהתאם לסעיף 1.1 לעיל, ככל שנערכו (או שהיה זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, ביטוח חסר או הפרת תנאי פוליסות הביטוח), אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון"</p>					
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>נא אישורכם הוספה בסוף המשפט: "ולא יותר מ-4,000,000 ש"ח."</p>	189	הסכם התקשרות- נספח י"ד	-009 עבודות קבלניו ת גדולות	נספח י"ד	139
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>נא אישורכם מחיקת הכותרת בעמודה-נא למחוק: "עובדים של הנ"ל."</p>	190	הסכם התקשרות- נספח י"ד 1	6.4.1+ 6.4.2	נספח י"ד 1	140
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>נא אישורכם הוספה בסוף המשפט: "ולא יותר מ-4,000,000 ש"ח."</p>	190	הסכם התקשרות- נספח י"ד	עמודה - עובדים של הנ"ל	נספח י"ד	141
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>נא אישורכם הוספה בסוף השורה- "מקסימום 8,000,000 ש"ח."</p>	190	הסכם התקשרות- נספח י"ד	אחריו ת כלפי צד שלישי	נספח י"ד	142

מקובל כחלופה נוספת ללא שינוי בנוסח המכרז	נא אישורכם ³ הוספה לכותרת- "חבות מוצר", נא להוסיף: " משולב עם צד ג'".	191	הסכם התקשרות- נספח י"ד	חבות מוצר	נספח י"ד	143
מקובל כחלופה נוספת ללא שינוי בנוסח המכרז	ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר- יש לשנות את שניהם למשולבי אחריות מקצועית ו/או חבות מוצר"	190	נספח יד'1- אישור ביטוח לתקופת ההפעלה	1.1.3		144
מקובל כחלופה נוספת ללא שינוי בנוסח המכרז	נא אישורכם הוספה לכותרת "אחריות צד שלישי"-נא להוסיף: "משולב עם חבות מוצר".	190	הסכם התקשרות- נספח י"ד 1	1.1.3	נספח י"ד 1	145
מקובל כחלופה נוספת ללא שינוי בנוסח המכרז	נא אישורכם הוספה לכותרת "חבות מוצר"נא להוסיף: "משולב עם צד ג'"	190	הסכם התקשרות- נספח י"ד 1	1.2.1	נספח י"ד 1	146

פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם ההצעה כשהיא חתומה כדין ע"י המציע.

בכבוד רב,



טובה שפירא אלטמן עו"ד
יועצת משפטית לעירייה

העתק: מר אריאל אלון, גזבר

גב' יוספה חליבה מנכ"ל"ית העירייה

מר עופר תורגימן, מנהל אגף שפ"ע

מר מיכה אלפסי, אגף שפ"ע

יועץ המכרז

מזכירות העירייה

נספח ד': הצהרת רו"ח של המציע

פורמט זה יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח, וייחתם בחותמת המשרד ובחתימת רו"ח

תאריך: ____/____/____

לכבוד

עיריית יבנה.

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת רו"ח של המציע

אנו רואי החשבון של _____, מס' ח.פ. / שותפות _____ (להלן: "המציע") מאשרים כדלקמן:

א. מורשי החתימה במציע הינם:

שם	חתימה	תפקיד
_____	_____	_____
שם	חתימה	תפקיד

ב. בהתאם לדוחות הכספיים של המציע המבוקרים/סקורים ליום/ימים _____ -

1. מחזור ההכנסות השנתי של המציע הנובע מפעילותו בתחום החשמל, בלפחות שלוש שנים מתוך השנים 2019-2025, לא פחת מ- 12,000,000 ₪ (במילים: שנים עשר מיליון שקלים חדשים) ללא מע"מ בכל שנה כאמור.
2. ההון העצמי של המציע, נכון ליום 31.12.2025, לא פחת מ-1,000,000 ₪ (במילים: מיליון שקלים חדשים).
3. המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל ו/או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חיי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

תאריך _____ חתימה: _____ חותמת: _____

לכבוד

עיריית יבנה

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת מחיר – מכרז פומבי מס' 43/2025

אנו הח"מ, ה"ה _____ ת.ז. _____ מרחוב _____
 עיר _____, וה"ה _____ ת.ז. _____
 מרחוב _____ עיר _____, שנינו ביחד וכל
 אחד לחוד, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. אנו מורשי החתימה של _____, מס' ח.פ./שותפות _____ (להלן: "המציע") וחתימתנו, בצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.
2. אנו מורשים ומוסמכים כדין ליתן הצהרה והצעה זו בשמו ובעבורו של המציע.
3. ידוע לנו כי על הצעה זו חלים כל הכללים והתנאים המפורטים בתנאי המכרז וההסכם, קראנו אותם והם מובנים לנו.
4. **סוג מערכת האגירה המוצעת:** _____
5. **שם היבואן בישראל** _____
6. **סוג הממיר המוצע:** _____ (במידה ואין מדובר Solar-Edge)
7. **סוג הקונסטרוקציה המוצעת** _____
8. ההצעה הכספית לביצוע מלוא השירותים במכרז זה הינה כדלהלן:
9. ההצעה נכונה ומעודכנת למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ותחייב את המציע בכל תקופת ההתקשרות, כולל הארכות אם תהיינה ותחול על כל מערכת שתוקם בהתאם להוראות מכרז זה- בין אם על פי רשימת האתרים המצורפת למסמכי המכרז, בין אם באתרים נוספים כפי שיוגדרו על ידי עיריית יבנה בהתאם להוראות הסכם זה, ובין אם באתרים אחרים שבעלי הזכויות בהם הינם תושבי המזמינה ואשר תנאי מכרז זה יכולו על התקשרות ישירה בינם לבינינו- ככל והצעתנו תיבחר כזוכה.
10. ההצעה הינה בשקלים חדשים בלבד ואינה כוללת מס ערך מוסף (מע"מ).
11. הצעתנו הינה במחירים קבועים וסופיים, ותכלול את כל ההוצאות הרלבנטיות, לרבות שעות עבודה של חברי הצוות השונים, שעות ועלות נסיעה, וכל הוצאה אחרת שתידרש למימוש השירות על פי מכרז זה.
12. המחיר המוצע בכל רכיב לא יעלה על מחיר המקסימום הנקוב לצידו.

13. ידוע לנו כי במקרה שבו המחיר המוצע עולה 35% על מחיר המקסימום יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעה.

משקל הרכיב במחיר המשוקלל	הצעה	מחיר מקסימום ₪	כמות	הרכיב	מס' רכיב בהצעת מחיר
60%		1050	צפי 1,200 קוט"ש בשני אתרים	<p>המחיר המלא לכל קוט"ש שישולם למציע בגין פרויקט תכנון-ביצוע לרבות תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית כדין של מערכת אגירת אנרגיה עבור מרכז חוסן. המערכת תהא מסונכרת עם המערכת הסולארית, תותאם לתרחיש עלטה, כלומר תתפקד בחירום גם באין רשת חשמל ארצית פעילה. המחיר כולל היתרי בניה, אגרות, מיסים וכיוצ"ב וכל כולל שתי שנות תחזוקת המערכות במהלך "שנת הבדק" והשנה שלאחריה</p> <p>המחיר כולל את כלל הוצאות ההשקעה לבנית המערכת כולל בניית בטונדות במקרה הצורך, חפירה והטמנת כבילת חשמל כולל הוצאות מערכת התקשורת (למעט כרטיס סים) וכן כל היוצא באלו.</p>	.A

25%	2,600	צפי: 300 קו"ט בשני אתרים	המחיר המלא לכל קו"ט שישולם למציע בגין תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית של מערכות PV כולל אגרות, מיסים וכיוצ"ב. הלקוח לא ישלם שום אגרה או היטל. המחיר כולל את כלל הוצאות ההשקעה לבנית המערכת כולל חפירה והטמנת כבילת חשמל כולל הוצאות מערכת התקשורת (למעט כרטיס סים) וכן כל היוצא באלו.	.B
5%	150		תוספת מחיר לממיר מסוג Solar Edge אחריות 12 שנה	.C
2%	20	צפי 1,200 קו"ט"ש בשני אתרים	המחיר המלא לקו"ט"ש לשנה שישולם למציע בגין אחזקה ותפעול החל משנה השלישית של מערכות האגירה עבור כלל האתרים הנכללים במסמכי מכרז זה.	.D
8%	75	צפי: 300 קו"ט בשני אתרים	המחיר המלא לקו"ט"ש לשנה שישולם למציע בגין אחזקה ותפעול של מערכות PV החל מהשנה השניה עבור כלל האתרים הנכללים במסמכי מכרז זה.	.E
100%			סה"כ	

סוג מערכת האגירה המוצעת: _____

שם המציע: _____ כתובת: _____

טלפון: _____ טל' נייד: _____ פקס': _____

תאריך: _____ חתימה וחותמת המציע: _____

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד של _____ ח.פ. 38 _____ (להלן: "המשתתף")
מאשר בזה כי ביום _____ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה _____ בשם
המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של
המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את
המשתתף.

_____ חותמת + חתימת עוה"ד

_____ תאריך